SPECYFIKACIA TECHNICZNA WYKONANIA
1 ODBIORU ROBOT

Nazwa zamierzenia PRACE POKRYWCZE POLACI DACHOWE]
budowlanego BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWE]
: W BURZENINIE PRZY UL. POLNEJ] 5

Adres obiektu : 98-260 Burzenin
ul. Polna 5

-Zakres opracowania: SPECYFIKACJA TECHNICZNA )
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Inwestor : GMINA BURZENIN
UL. SIERADZKA 1
98-260 BURZENIN

Autor opracowania : inz Andrzej Rogowski
marzec 2022 .




SPIS TRESCI

Strona tytutlowa

Spis tresci

1.0.Czg$¢ ogolna

2.0.Wymagania dotyczace wlasciwosci wyroboéw budowlanych.
3.0.Wymagania dotyczace sprzetu

4.0.Wymagania dotyczace srodkow transportu
5.0.Wymagania dotyczace wykonania rob6t budowlanych
6.0 Opis dziatan zwiazanych z kontrola i odbiorem robét
7.0.Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
8.0.0dbiér robét budowlanych

9.0.0pis sposobu rozliczenia robot

10.0. Dokumenty odniesienia




SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT
1.0. WSTEP.
Specyfikacja techniczna zawiera zbior wymagan, ktore sa niezbedne do okreslenia
standardu, jakos$ci i whasciwosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu i oceny
prawidtowosci wykonania robot budowlanych dotyczacych : ,, prac naprawczych
pokrycia potaci dachowej budynku Szkoty Podstawowej w Burzeninie”
- ROBOTY BUDOWLANE

1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego
» Prace naprawcze pokrycia polaci dachowej budynku Szkoly Podstawowej w
Burzeninie przy ulicy Polnej 5 ”

1.2. Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Niniejsza specyfikacja techniczna obejmuje wykonanie robédt budowlano-
montazowych zwigzanych z dociepleniem elewacji budynku Gminnego O$rodka
Zdrowia

1.3. Informacje o terenie budowy

Obecnie teren wokot budynku jest czgsciowo ogrodzony i monitorowany.
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisow w zakresie
bezpieczenstwa pracy, a takze powinien zapewni¢ ochrong wiasnosci publicznej.
Jest odpowiedzialny za szkody spowodowane w trakcie wykonywania robot
budowlanych.

Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie niezbgdne dziatania, aby stosowac si¢ do
przepisow z zakresu ochrony Srodowiska na placu budowy i poza jego terenem.
Powstate odpady w wyniku rozbiérek i demontazu elementéw przeznaczonych do
wymiany Wykonawca zobowiazany jest na biezaco usuwac¢ z placu budowy, w
miejsce uzgodnione z Zamawiajacym badz utylizowac we wlasnym zakresie.
Roboty bgdzie wykonywat zgodnie z warunkami przygotowania i prowadzenia robot
budowlanych, z uwzglgdnieniem przepiséw w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych wedhug Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.

1.4. Roboty objete niniejsza specyfikacja.
Ustalenia zawarte w specyfikacji technicznej dotycza prowadzenia ponizszych robot:
- roboty rozbiorkowe elementéw istniejacego orynnowania /elementy do
ponownego montazu/ oraz istniejacych obrobek blacharskich dachu
budynku
- demontaz istniejacych elementdéw instalacji odgromowe;j
- rozbidrka istniejacego pokrycia dachu z gontéw papowych
- zerwanie uszkodzonych lub zbutwiatych fragmentéw deskowania
dachu /okoto 30% catkowitej powierzchni dachu/
- ulozenie nowego deskowania z desek impregnowanych grub. 25 mm bitych na
,»Styk”



- ulozenie warstwy papy podkladowej termozgrzewalne
- wykonanie kompletu nowych obrébek blacharskich z blachy stalowej
powlekanej
- ulozenie warstwy wierzchniego krycia z papy termozgrzewalne;j
- zamontowanie orynnowania budynku oraz rur spustowych z pvc
przewiduje si¢ koniecznos¢ zastosowania do 25 % nowych elementow
rynien i rur spustowych
- naprawa istniejacego pokrycia z papy potaci dachu sali gimnastyczne
przez usuniecie pecherzy i naprawe ewentualnych peknie¢ pokrycia
- wykonanie nowego pokrycia calej potaci dachu przy uzyciu papy
termozgrzewalne;j
- obrobienie podstaw swietlikow dachowych przy uzyciu papy termozgrzewalnej
- demontaz fragmentow sufitow podwieszonych z ptyt gk w sali gimnastycznej
dookota wylotéw przewodéw wywietrzakow dachowych
- docieplenie przy uzyciu paneli z migkkiej wetny mineralne z warstwa folii
aluminiowej stalowych rur taczacych wywietrzaki dachowe ze stropem
podwieszonym
- uzupeinienie zdemontowanych fragmentow stropu podwieszonego wykonanego z
dwoch warstw plyt gipsowo kartonowych.

1.5. Podstawowe okreslenia
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sa zgodne z obowiazujacymi przepisami
techniczno-budowlanymi i odpowiednimi normami.

1.6. Wymagania ogolne dotyczace robét

Wykonawca rob6t odpowiedzialny jest za jako$é¢ wykonanych robét oraz za ich
zgodnos¢ z warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru rob6t ciesielskich i
dekarskich

2.0 WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW
BUDOWLANYCH

2.1 Wymagania ogolne

Materialy i wyroby budowlane stosowane przy wykonywaniu rob6t powinny by¢
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w
budownictwie oraz odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w art. 10 ustawy Prawo
budowlane.

Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym sposob i termin przekazania informacji

o przewidywanych do uzycia podstawowych materialéw i wyrobow
budowlanych do wykonania robét, a takze przekaze aprobaty techniczne,
certyfikatach i deklaracjach zgodnosci dla tych materiatow.

Kierownik budowy jest obowiazany przez okres wykonywania rob6t budowlanych
przechowywa¢ dokumenty stanowiace podstawe ich wykonania, a takze
oswiadczenia dotyczace wyroboéw budowlanych jednostkowo zastosowanych.



2.2 Przechowywanie i skladowanie wyrobow

Wykonawca zapewni wlasciwe sktadowanie i zabezpieczenie wyrobow oraz
materiatow budowlanych na placu budowy.

Skfadowane wyroby i materiaty, jezeli byty kontrolowane przed rozpoczeciem
przechowywania, moga by¢ powtoérnie skontrolowane przed wbudowaniem.
Skfadowanie powinno by¢ prowadzone w sposob umozliwiajacy kontrole
materiatow.

Miejsca czasowego sktadowania wyrobow i materiatoéw budowlanych powinny by¢ -
po zakonczeniu robot - doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu,
w SposOb zaakceptowany przez Zamawiajacego.

2.3 Kontrola jako$ci wyrobow

Wszystkie materialy i wyroby budowlane, przed dopuszczeniem do wbudowania,
beda podlegaé kontroli i ewentualnej dyskwalifikacji przy stwierdzeniu
niezadowalajacej jakosci lub niezgodnosci z wezesniej zgtoszonymi dokumentami.
Jakiekolwiek roboty, do ktorych uzyto materiaty i wyroby budowlane, bez zgody
Inspektora nadzoru, beda traktowane jako nie kwalifikujace si¢ do odbioru.

2.4 Wymagania szczegolowe

2.4.1 tarcica budowlana

Deski z tarcicy obrzynanej gr. 25 mm o maksymalnej szerokosci 15 ¢cm i wilgotnosci
max. 21 %. Deski impregnowane co najmniej zanurzeniowo $rodkami ochrony
drewna typu Gp i Op wg PN-C-04906.

Jednoczesnie impregnacja winna zapewnia¢ klas¢ w zakresie reakcji na ogien min.
B-s2, d0 wg PN-EN 13501-1.

2.2.2 Laczniki

Do mocowania elementoéw drewnianych mozna stosowac:

a) Gwozdzie gladkie lub pierscieniowe,

b) Gwozdzie srubowe i skrecane,

2.2.3 Papa termozgrzewalna

Papa termozgrzewalna modyfikowana SBS 200/3000 na osnowie z wiokniny
poliestrowej nawierzchniowa grub. min. 5.2mm i podktadowa PN-91/B-27618
Posypka mineralna gruboziarnista warstwy wierzchnie;

2.2.4 Blacha stalowa powlekana

Blacha stalowa ocynkowana powlekana powlokami poliestrowymi, grubosci arkusza
0,55 mm, arkusze o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm. Arkusze
zabezpieczone na czas transportu warstwa folii polietylenowe Obrobka blach
stalowych powlekanych jest tatwa, ale nalezy pamigta¢ o fundamentalnych zasadach
przy jej cigciu. Bardzo wazne jest aby cia¢ ja "na zimno" recznymi nozycami do
blach, elektrycznymi nozycami do blach (rozdzierak) lub pilg tas§mowa o niskich
obrotach. NIE WOLNO cig¢ blach szlifierkg katowg czy tez palnikiem.

2.4.5 Rynny i rury spustowe z pvc

Rynny i rury spustowe wykonane z nieplastyfikowanego polichloreku winylu
posiadajacego zwigkszona wytrzymatos¢ mechaniczna i trwatosé. Scianki rynien



majq grubo$¢ 1,2-2 mm, a rur spustowych 1,6-2,2 mm. PCV moze by¢ barwione w
masie, wowczas nawet po przycigciu nie wida¢ réznicy w odcieniu elementu, moze
tez by¢ z zewnatrz pokrywane wysokowytrzymatosciowymi powlokami.
Przyktadowo potaczenie PCV z nowoczesnym tworzywem akrylowym zapewnia
wigksza odpornos¢ na promieniowanie stoneczne, zmienng temperaturg czy utrate
koloru, a nawet na agresywne srodowisko

2.4.6 Izolacja techniczna KLIMAFIX ROCKWOOL.

Samoprzylepna mata lamelowa ze skalnej welny mineralnej, pokryta zbrojong folig
aluminiowa. Maty KLIMAFIX przeznaczone sa do izolacji termicznej, akustycznej 1
przeciwkondensacyjnej kanaléw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o dowolnym
przekroju, np. prostokatnym, kotowym itp. Ggstos¢ objgtosciowa: 37 kg/m3,
wspotczynnik przewodzenia ciepta: AD < 0,042 W/mK, klasa reakcji na ogien: A2-
s1, d0. Maty zwinigte sa w rolke¢ i opakowane w foli¢ termokurczliwa PE.

Wymiary standardowe:

wymiary: 10, 8, 6, 5 m2

Grubos¢ projektowanej warstwy — S0 mm

3.0. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktoéry nie
spowoduje negatywnych skutkow dla wykonywanych rob6t — dotyczy butli z gazem
palnikow

Zastosowany sprz¢t nie moze stanowi¢ zagrozenia dla otoczenia oraz srodowiska.
Powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie technicznym — dotyczy
ruszkowan

Wykonawca powinien réwniez dysponowac sprawnym sprzetem zapasowym,
umozliwiajacym prowadzenie robét, w przypadku awarii sprz¢tu podstawowego.
[lo$¢ i rodzaj sprzgtu, jaki zostanie wykorzystany przez Wykonawce do wykonania
robot, powinien uzyska¢ akceptacj¢ Inspektora nadzoru inwestorskiego.

4.0. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkow transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na stan i jakos$¢ transportowanych materiatow i wyrobow
budowlanych.

Do transportu materiatow budowlanych z rozbiorki oraz do wbudowania nalezy
zastosowac urzadzenia i sprzet, ktdre nie mogg stanowi¢ zagrozenia dla otoczenia
oraz Srodowiska.

Na srodkach transportu przewozone materiaty i wyroby budowlane powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczaniem lub utrata statecznosci 1 uktadane zgodnie
z warunkami transportu, wydanymi przez ich producenta.

Transport musi odbywac¢ si¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed opadami
atmosferycznymi, zawilgoceniem, uszkodzeniem opakowania i zanieczyszczeniem.

5.0. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
5.1 Ogolne zasady wykonywania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa, za ich



zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami specyfikacji wykonania robot
oraz poleceniami Inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.2 Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do wykonywania rob6t Wykonawca powinien odpowiednio
przygotowac teren, na ktérym bgda prowadzone roboty budowlane, a w
szczegllnosci:

- ogrodzenie tymczasowe terenu wykonywanych prac lub wyznaczenie stref
niebezpiecznych zagrozonych spadajacymi materiatami w taki sposob aby nie
stwarzato ono zagrozenia dla ludzi

- aby zapewniato mozliwos¢ stalego zabezpieczenia terenu przed dostgpem oséb
postronnych czynnych obiektéw stacji uzdatniania wody

- wyznaczy¢ nalezy miejsca sktadowania materiatow pochodzacych z rozbidrki

- wyznaczy¢ nalezy miejsca sktadowania materiatlow przeznaczonych do
wbudowania

- ustawi¢ stosownie do potrzeb tymczasowe obiekty zaplecza budowy (kontenery
socjalne i magazynowe) dla potrzeb pracownik6éw i sprzg¢tu budowlanego

5.3 Roboty pokrywcze

1. Wyréwnanie potaci dachowych polega na likwidacji miejscowych zapadlin — po
uprzednim zlikwidowaniu pecherzy i oczyszczeniu powierzchni dachu — wykona¢
przy uzyciu mat termozgrzewalnych lub kilku warstw papy — dotyczy robét na dachu
sali gimnastyczne;.

2. Papa nawierzchniowa mocowana do podtoza z papy podktadowej za pomoca
zgrzewania.

3. Pape¢ przykleja si¢ za pomoca zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej
warstwy papy plomieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy
powlokowe;.

4. Palnik powinien znajdowa¢ si¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 15¢cm od
powierzchni papy; ptomienie palnikéw powinny by¢ tak skierowane, aby
rownoczesnie podgrzewaly powtoke asfaltowg do jej nadtapiania (pasmem

szerokos$ci ok. 10cm na calej szeroko$ci wstegi) i powierzchnig izolowanego podioza
(bezposrednio przed rozwijang papa).

5. Fragment wstegi papy z nadtopiong powtoka asfaltowa nalezy natychmiast
docisna¢ watkiem o dlugo$ci rownej szerokosci pasma papy.

6. Szeroko$¢ zaktadow papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej
warstwie powinna wynosi¢ minimum 10cm.

5.4 Montaz elementow orynnowania z pvc

Podstawa skutecznego funkcjonowania systemu rynnowego z tworzyw sztucznych
jest prawidlowy montaz. Systemy rynnowe z tworzyw sztucznych montowane sg na
innych zasadach niz systemy tradycyjne. Zasadnicza rdéznica jest zjawisko
termicznych zmian dlugosci elementow z tworzyw sztucznych. Montaz systeméw
rynnowych musi uwzglednia¢é to zjawisko poprzez zastosowanie ksztattek
kompensujacych zmiany dtugosci rynien i rur. W rynnach swobod¢ przemieszczen
uzyskuje si¢ w potaczeniach rynny z ksztattkami rynnowymi realizowanymi jako



polaczenia na uszczelke. Ponadto uchwyty rynnowe z tworzyw sztucznych, poza
podtrzymywaniem rynny, stuza do liniowego prowadzenia wydtuzajacej si¢ rynny. W
rurach spustowych mozliwo$¢ kompensacji zapewnia luz montazowy w potaczeniu
rura — ksztaltka rurowa. Rynny powinny by¢ montowane w taki sposob, aby nie byty
narazone na uderzenie $niegu zsuwajacego si¢ z dachu.

6.0 OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA I ODBIOREM ROBOT
Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg robot, jakos¢ wyrobow oraz
zapewni mozliwos$¢ kontroli materiatléw, wyrobow i wykonywanych robot, majacych
na celu osiagnigcie zatozonej ich jakosci.

Wykonawca powinien uzyskac certyfikaty lub deklaracje zgodnosci na zastosowane
materialy i wyroby oraz przechowywac i udostepnic je na zyczenie Inspektora
nadzoru.

Whbudowywane materialy powinny posiada¢ oznakowanie B lub CE.

Kontrola jakosci robot powinna obejmowac wszystkie fazy robot budowlanych
zgodnie z dokumentacja projektowa i wymaganiami norm.

Wyniki przeprowadzonych kontroli nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie
wymagania dla danej fazy robot zostaty spetnione. Jezeli ktérekolwiek z wymagan
nie zostalo speione, dana fazg robot nalezy uzna¢ za niezgodna z wymaganiami i po
wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ ponowna kontrolg.

Kazdy kontrolowany etap prac nalezy udokumentowa¢ wpisem do dziennika
budowy.

Dokumentacja budowy powinna by¢ zgodna z art. 3 pkt 13 ustawy Prawo
budowlane.

Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia dokumentacji budowy,
przechowywania jej we wlasciwie zabezpieczonym migjscu oraz udostgpniania do
wgladu przedstawicielom uprawnionych organow.

7.0. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
7.1 Obmiar robot

Obmiar roboét okresla faktyczny zakres robot wykonywanych zgodnie
z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna, w jednostkach ustalonych
w kosztorysie.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca (Kierownik budowy lub osoba przez niego
wyznaczona) po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o terminie i zakresie
obmierzanych robot.
Powiadomienie powinno nastapi¢, na co najmniej 3 dni przed tym terminem.
Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane sa do ksiazki obmiardw.
Ewentualne niedokfadnosci lub przeoczenia w ilosciach podanych w przedmiarze
robét lub w specyfikacji technicznej nie zwalniaja Wykonawcy z obowiazku
ukonczenia wszystkich robot.
Korekta powyzszego wymaga pisemnego wystapienia Wykonawcy i akceptacji przez
Inspektora nadzoru, po porozumieniu z Zamawiajacym, jezeli zawarta umowa
o wykonaniu rob6t nie stanowi inaczej.
Obmiary nalezy przeprowadza¢ przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem robot,



a takze w przypadku wystgpujacej dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar rob6t zanikajacych nalezy przeprowadza¢ w czasie ich wykonywania,
natomiast obmiar robét ulegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia powinny by¢ wykonane
w sposOb zrozumiaty i jednoznaczny, w uzasadnionych przypadkach bgda
uzupetnione odpowiednimi szkicami dotaczonymi do ksigzki obmiarow.

7.2 Urzadzenia pomiarowe

Wszystkie urzadzenia pomiarowe, stosowane w czasie obmiaru rob6t, zostana
dostarczone przez Wykonawce robét i beda przedstawione do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia pomiarowe powinny by¢ przez Wykonawcg utrzymywane w nalezytym
stanie przez caty okres trwania robot.

8.0. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Czg¢Sciowy odbior robét

Po wykonaniu wydzielonych czgsci robot, ulegajacych zakryciu lub podlegajacych
zanikowi, Wykonawca wpisem do dziennika budowy zgtasza gotowos¢ do ich
odbioru, przy jednoczesnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o dokonanie odbioru
czgsciowego.

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot, ktore

w dalszym procesie realizacji zanikaja lub ulegajq zakryciu.

Odbior robot nalezy przeprowadzaé w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych poprawek, bez hamowania ogélnego postgpu robot.

W przypadku, gdy roboty zostaty wykonane zgodnie z wymogami, to powinny by¢
odebrane przez Inspektora nadzoru.

W przypadku stwierdzenia przekroczenia tolerancji Inspektor nadzoru zarzadza
usuniecie wad lub rozbiorke wykonanego elementu na koszt Wykonawcy.

Decyzj¢ odbioru, oceng jakosci oraz zgod¢ na kontynuowanie robot Inspektor
nadzoru dokumentuje wpisem do dziennika budowy.

8.2. Koncowy odbior robot

Odbior konficowy przeprowadza si¢ w trybie oraz zgodnie z warunkami okre§lonymi
przez Zamawiajacego w umowie o wykonanie robot budowlanych.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przedstawic¢ nast¢pujace
dokumenty:

- o$wiadczenie Kierownika budowy o zgodnos$ci wykonania rob6t z projektem oraz o
doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy;

- specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robot;

- uwagi i zalecenia Inspektora nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze roboét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu oraz udokumentowanie wykonania jego zalecen;

- dziennik budowy i ksiazke obmiaru;

- $wiadectwa zgodnosci wbudowanych materiatdw oraz certyfikaty.

Odbioru koncowego robét dokona Komisja wyznaczona przez Zamawiajacego — w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy — sporzadzajac Protokdt odbioru robot



budowlanych oraz zgtoszonych wad i usterek do usuniecia przez Wykonawce.

W czasie odbioru koncowego Komisja zapoznaje si¢ z realizacja ustalen przyjetych w
trakcie odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

W przypadku stwierdzenia przez Komisj¢ niewykonania wyznaczonych robot
poprawkowych lub robot uzupehiajacych, moze ona przerwa¢ swoje czynnosci i
ustali¢ nowy termin odbioru koncowego.

Gdy Komisja stwierdzi, ze jako$¢ wykonanych robot w poszczegdlnych
asortymentach odbiega nieznacznie od przewidzianej w dokumentacji projektowej i
nie ma wickszego wptywu na cechy eksploatacyjne i trwato$¢, Komisja dokona
potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonanych rob6t w stosunku do

wymagan przyjetych w umowie.

8.3. Odbior po okresie r¢kojmi

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy organizuje odbidr ,,po okresie rgkojmi”.
Odbior taki wymaga przygotowania nastgpujacych dokumentow:

- umowy o wykonaniu robét budowlanych;

- protokotu odbioru koficowego robot;

- dokumentéw potwierdzajacych usunigcie wad zgtoszonych w trakcie odbioru
koncowego robét (jezeli wady byty zgloszone),

- dokumentoéw dotyczacych wad zgloszonych w okresie regkojmi oraz potwierdzenia
usunigcia tych wad;

- innych dokumentow niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

8.4. Odbior ostateczny - pogwarancyjny

Odbior ostateczny - pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot
budowlanych, zwiazanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
konicowym lub przy odbiorze po okresie r¢kojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych
w okresie gwarancyjnym.

9.0. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

Zasady rozliczania i ptatno$ci za wykonane roboty stanowia warunki szczegétowe
okreslone w umowie o wykonanie robdt budowlanych.

Podstawa ptatnosci jest wystawiona faktura wraz z protokotem odbioru robot
potwierdzonych przez inspektora nadzoru.

10.0 DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. nr 207, poz.
2016 z pézn. zm.).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. nr
92, poz. 881).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2001 r. nr
62, poz. 627 z pdézn. zm.).

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - o odpadach (Dz. U. z 2001 r. nr 62, poz. 628

z pézn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie



bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z
2003 r. nr 47, poz. 401).

- Publikacja ,, Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano -
montazowych — Budownictwo ogolne - tom I”, opracowana przez Instytut Techniki
Budowlane;j.

- Publikacja ,,Dokumentacja i specyfikacje w zamowieniach publicznych” wydana
przez Izbg Projektowania Budowlanego — Warszawa 2005 r.

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowe]

ocynkowanej powlekanej. Wymagania i badania techniczne

przy odbiorze.

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze.

Nazwy i kody robot wediug Wspolnego Stownika Zamoéwien (CPV):
CPV -45111200-0 Roboty rozbiérkowe

CPV-45261100-5 Wykonywanie konstrukcji dachowych
CPV-45261210-9 Wykonywanie pokry¢ dachowych
CPV-45261320-3 Ktadzenie rynien




